

## 入札結果公表書

1	契約の内容	工事(業務)名	中屋地区他 配水管改良更新工事		入札金額	入札者名		
		工事(業務)番号	令和5年度 上下水(工)第18号		5,816,000 円	株式会社 大隈組		
		工事(業務)場所	下市町大字阿知賀中屋地内 他		5,816,000 円	株式会社 下田組		
		開 札 日	令 和 5 年 11 月 6 日		5,816,000 円	大西土建		
		契約(予定)日	令 和 5 年 11 月 14 日		5,816,000 円	山下工務店		
		工 期	令 和 5 年 11 月 15 日		5,816,000 円	株式会社 小川組		
令 和 6 年 1 月 31 日								
2	入札の種類	事後審査型条件付一般競争入札						
3	入札予定価格	(消費税込み)	(消費税抜き)					
		7,141,200 円	【入札書比較価格】 6,492,000 円					
4	最低制限価格	6,397,600 円	5,816,000 円					
5	落札金額	6,397,600 円	5,816,000 円					
6	落札の有無	有			契約区分	契約額	事業概要	
7	落札者の氏名	株式会社 下田組			当初契約	6,397,600 円	(配水管改良更新工事) 工事延長L=114m 配水管布設工 HPPE φ75mm L=8.5m HPPE φ50mm L=104.4m 給水管布設接続工 1式 仮設配水管設置撤去工 1式 仮設給水管設置撤去工 1式 既設管撤去工 1式	
8	選 定 理 由	選定格付	A・B・C	工事種別				土木一式
9	契 約 者	住 所	吉野郡下市町大字仔邑39-5					
		名 称	株式会社 下田組					
		代表者	代表取締役 下田 洋司					